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Реконструкция моста через р.Вейна на км 33+402 автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров (Минско – Волоколамское шоссе), Московская область

	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ                                                                                                                   на реконструкцию автодорожных подходов к мосту
	

	
	
	
	
	

	№      п.п.
	Наименование работ и материалов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	ГЛАВА I.
	 
	 
	 

	 
	 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Восстановление и закрепление трассы основной дороги
	км
	0,97
	 

	
	объездных дорог
	км
	0,52
	 

	
	подъезд к очистным сооружениям
	км
	0,10
	 

	
	оси водопропускных труб Ø0,75 (2шт)
	м
	24,00
	 

	
	подпорная стенка
	м
	0,55
	 

	 
	Рубка деревьев и расчистка площадей от кустарника
	га
	0,26
	 

	1.2
	Валка деревьев твердых пород диаметром ствола до 24см
	шт.
	15
	 

	1.3
	Валка деревьев твердых пород диаметром ствола до 16см
	шт.
	0
	 

	1.4
	Трелевка древесины твёрдых пород диаметром стволов до 24см на расстояние до 100м тракторами мощностью 79(108) кВт (л.с.)
	шт.
	15
	 

	1.5
	Трелевка древесины твёрдых пород диаметром стволов до 16см на расстояние до 100м тракторами мощностью 79(108) кВт (л.с.)
	шт.
	0
	 

	1.6
	Разделка древесины твёрдых пород диаметром стволов до 24см, полученной от валки леса, без заготовки дров
	шт.
	15
	 

	1.7
	Разделка древесины твёрдых пород диаметром стволов до 16см, полученной от валки леса, без заготовки дров
	шт.
	0
	 

	1.8
	Корчевка пней корчевателями-собирателями на тракторе 108л.с в грунтах естественного залегания диаметром до 26см с перемещением до 50м
	шт.
	15
	 

	1.9
	Корчевка пней корчевателями-собирателями на тракторе 108л.с в грунтах естественного залегания диаметром до 18см с перемещением до 50м
	шт.
	0
	 

	1.10
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья средней густоты кусторезом, сгребание срезанного кустарника корчевателем-собирателем в валы, перемещение до 50 м
	га/т
	0.26/5.2
	 

	1.11
	Корчевка пней срезанного кустарника и мелколесья корчевателем-собирателем
	га
	0,26
	 

	1.12
	Выход дровяной древесины, погрузка и транспортировка на свалку
	м³/т
	3,5/1,5
	 

	1.13
	Погрузка пней в автосамосвалы
	шт./т/м³
	17/4,3/5,7
	в смете не учитывать

	1.14
	Транспортировка пней на свалку с последующей утилизацией
	шт./т/м³
	17/4,3/5,7
	в смете не учитывать

	1.15
	Транспортировка песчаного грунта из карьера для засыпки подкоренных ям
	м³
	9
	в смете не учитывать

	1.16
	Засыпка подкоренных ям бульдозером 79 кВт
	шт.
	17
	 

	 
	Разборка ограждения на существующей дороге 
	  
	 
	 

	1.17
	Демонтаж барьерного ограждения из стали на металлических стойках (шаг стоек 2 м) без повторного использования
	п.м.
	335,38
	 

	1.18
	Погрузка металлолома в автосамосвалы
	т
	12,07
	 

	1.19
	Транспортировка разобранного ограждения на базу.
	т
	12,07
	 

	 
	

Разборка дорожных знаков на существующей дороге

	 
	 
	 

	1.20
	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках массой до 25 кг на железобетонных фундаментах без повторного использования
	шт/кг
	17/270
	 

	1.21
	Погрузка металлолома от демонтажа дорожных знаков, стоек в автосамосвалы
	т
	0,27
	 

	1.22
	Транспортировка металлолома от демонтажа дорожных знаков
	т
	0,27
	 

	1.23
	Погрузка железобетонных фундаментов, полученных от демонтажа дорожных знаков в автосамосвалы
	т/м³
	14.3/5.95
	 

	1.24
	Транспортировка железобетонных фундаментов, полученных от демонтажа дорожных знаков на свалку 
	т/м³
	14.3/5.95
	 

	
 
	
Разборка дорожной одежды на существующей дороге
	
 
	
 
	
 

	1.25
	Фрезерование  на среднюю толщину 0,08 м, 317м2
	м³
	25,36
	 

	1.26
	Нарезка швов в асфальтобетонном покрытие алмазными фрезами диаметром 250мм (вручную) на глубину 0.08м
	м
	238,6
	 

	1.27
	Разборка асфальтобетонного покрытия, подломка кромоки шириной 0,3м, толщиной 0,08м
	м³
	6,60
	 

	1.28
	Разборка пескоцементного основания, подломка кромки 0,3м, толщиной 0,22м
	м³
	18,10
	 

	1.29
	Фрезерование  асфальтобетонного покрытия  толщиной 0,08м
	м³
	531,0
	W2100

	1.30
	Разборка пескоцементного основания толщиной 0,22м
	м³
	1378,2
	экскаватор 0.65м3

	1.31
	Разборка щебеночного основания толщиной 0,45м
	м³
	2782,1
	 

	1.32
	Погрузка материалов, полученных от разборки дорожной одежды в автосамосвалы,                                                                                         в том числе:
	 
	 
	 

	
	   -  лом асфальтобетона
	м³/т
	6,6/14,5
	 

	
	   - пескоцемент
	м³/т
	1378,2/2618,6
	 

	
	   - щебень
	м³/т
	2782.1/4034.1
	 

	1.33
	Транспортировка асфальтобетонной крошки на склад Заказчика 
	т
	762.7
	 

	1.34
	Транспортировка асфальтобетонной крошки по объекту  на расстояние до 1 км.
	т
	405.5
	 

	1.35
	Транспортировка материала, полученного от разборки асфальтобетонного покрытия, на свалку 
	т
	14,5
	 

	1.36
	Транспортировка материала, полученного от разборки пескоцементного основания, на свалку 
	т
	2618,6
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Разборка укрепления откосов и подошвы насыпей
	 
	 
	 

	1.37
	Разборка укрепления откосов существующей насыпи бетонными плитами (размер 3х2.5м, толщиной 0.2м), 160шт
	м³/т
	236.8/592
	автокран грузопод. до 16т

	1.38
	Разборка укрепления основания существующей насыпи из монолитного бетона толщиной 0.12м
	м³/т
	30.5/73.2
	гидромолот

	1.39
	Разборка бетонных упоров 180 пог.м 
	м³/т
	34.2/82.1
	автокран грузопод. до 16т

	1.40
	Погрузка и транспортировка материала, полученного от разборки укреплений откосов и подошвы насыпи, на свалку 
	м³/т
	301.5/747.3
	 

	 
	Разборка обочин
	 
	 
	 

	1.41
	Разборка обочин экскаватором 0.65м3 с погрузкой в автосамосвал, при толщине щебня 0,1м
	м³/т
	463,3/671,8
	 

	1.42
	Транспортировка материала, полученного от разборки обочин, на свалку 
	м³/т
	463,3/671,8
	 

	 
	 Разборка элементов ж/б водопропускной трубы на съезде диаметром 0.3м
	 
	 
	 

	1.43
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 0,11 м
	м³
	2,3
	 

	1.44
	Разборка бетонного основания толщиной, 0,2 м
	м³
	4,0
	 

	1.45
	Погрузка материалов, полученных от разборки дорожной одежды в автосамосвалы,                                                                                         в том числе:
	 
	 
	 

	
	   -  лом асфальтобетона
	м³/т
	2.3/5.1
	 

	
	   - лом бетона
	м³/т
	4/9.6
	 

	1.46
	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0.65м3 с погрузкой в самосвал и транспортировка на свалку
	м³/т
	26/37
	 

	1.47
	Разборка звеньев трубы длиной 1м на монолитном фундаменте
	шт/м³
	12/0.6
	 

	1.48
	Погрузка демонтированных звеньев существующей трубы в автосамосвалы и транспортировка их на свалку
	т
	1,5
	автокран грузопод. до 16т

	 
	Разборка существующих быстротоков
	 
	 
	 

	1.49
	Разборка перепадных упоров быстротока из монолитного бетона
	м³
	12,20
	 

	1.50
	Погрузка перепадных упоров из монолитного бетона в автосамосвалы и транспортировка их на свалку
	т
	29,28
	автокран грузопод. до 16т

	 
	Устройство временных объездных дорог
	 
	 
	 

	1.51
	Восстановление и закрепление трассы временных дорог
	км
	0,75
	 

	1.52
	Снятие почвенно-растительного грунта 1 группы с откосов существующей насыпи и у подошвы насыпи дороги толщиной 0,15м бульдозером мощностью 79 кВт с перемещением его до 50м и обваловкой
	м³
	92,3
	

	 
	Земляное полотно
	 
	 
	 

	1.53
	Профильный объем земляных работ:
	 
	 
	 

	
	    - насыпь
	м³
	2 300,45
	 

	
	    - выемка
	м³
	0,00
	 

	1.54
	Объем оплачиваемых земляных работ
	м³
	2 530,50
	 

	1.55
	Рыхление откосов существующего земляного полотна (2 группа) бульдозерами рыхлителями при глубине рыхления 0,25м за один проход и длине разрыхления участка до 100м
	м³
	520,0
	 

	1.56
	Уплотнение основания существующего земляного полотна 8-ю проходами пневматических катков массой 25 т по одному следу 
	м2/м³
	4338/1085
	 

	1.57
	 Планировка земляного полотна по низу подстилающего слоя механизированным способом в грунтах 2 группы
	м²
	3 615,0
	 

	1.58
	Песчаный грунт из карьера для отсыпки земляного полотна
	м³
	2 530,5
	 

	1.59
	Уплотнение грунта 8-ю проходами пневматических катков массой 25 т при толщине уплотняемого слоя 60 см без полива
	м³
	1 265,3
	 

	1.60
	Уплотнение грунта 8-ю проходами пневматических катков массой 25 т при толщине уплотняемого слоя 60 см без полива
	м³
	1 265,2
	 

	1.61
	Планировка верха земляного полотна
	м²
	3 615,0
	 

	1.62
	Планировка откосов и обочин механизированным способом в грунтах 2 группы
	м²
	1 881,2
	 

	1.63
	Послойное уплотнение откосов и обочин при толщине слоя уплотнения до 0.6м
	м³
	470,3
	 

	 
	Присыпные обочины
	 
	 
	 

	1.64
	Песчаный грунт из карьера для устройства присыпных обочин
	м³
	240,0
	 

	1.65
	Уплотнение грунта 8-ю проходами пневматических катков массой 25 т при толщине уплотняемого слоя 60 см без полива
	м³
	120,0
	 

	1.66
	Уплотнение грунта 8-ю проходами пневматических катков массой 25 т при толщине уплотняемого слоя 60 см с поливом
	м³
	120,0
	 

	 
	Укрепительные работы
	 
	 
	 

	1.67
	Надвижка растительного грунта на откосы, с посевом трав
	м³
	92,3
	 

	1.68
	Укрепление откосов земляного полотна посевом многолетних трав
	м2
	615,2
	 

	 
	


Дорожная одежда
	 
	 
	 

	 
	Устройство дорожной одежды на временных объездных дорогах (тип 3)
	 
	 
	 

	1.69
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 40 см
	м³
	1 387,82
	 

	1.70
	Устройство основания из фракционированного щебня М800, уложенного по способу заклинки, толщиной 30 см, в два слоя:
	 
	 
	 

	
	     - нижний слой толщиной 15 см
	м²
	3 816,51
	 

	
	     - верхний слой толщиной 15 см
	м²
	3 469,55
	 

	1.71
	Обработка жидким битумом поверхности слоя основания перед укладкой нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси из расчета 0,60 л/м²
	т
	1,81
	 

	1.72
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси II марки толщиной 7см
	м²
	3 017,00
	 

	1.73
	Обработка жидким битумом поверхности нижнего слоя покрытия из расчета 0,25 л/м²
	т
	0,75
	 

	1.74
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси I марки тип Б толщиной 5см
	м²
	3 017,00
	 

	 
	Укрепление обочин временных дорог
	 
	 
	 

	1.75
	Укрепление обочин рядовым щебнем осадочных пород (марки не ниже М-400) толщиной 10см
	м²
	1600
	 

	 
	Разборка временных объездных дорог
	 
	 
	 

	1.76
	Снятие почвенно-растительного грунта 1 группы с откосов существующей насыпи и обочин толщиной 0,15 м бульдозером мощностью 79 кВт с перемещением его до 50 м
	м³
	92,3
	 

	1.77
	Погрузка грунта 1 группы из штабеля экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³ в автосамосвалы и транспортировка на свалку. Плотность грунта 1,2 т/м³
	м³
	92,3
	 

	1.78
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 0,12 м
	м³
	362,0
	W2100 

	1.79
	Разборка щебеночного основания и укреплённых обочин
	м³
	1 200,9
	 

	1.80
	Погрузка материалов, полученных от разборки дорожной одежды в автосамосвалы
	 
	 
	 

	
	в том числе:
	
	 
	 

	
	    - лом асфальтобетона
	м³/т
	0/0
	 

	
	    - щебень
	м³/т
	1200.9/1742
	 

	1.81
	Транспортировка асфальтобетонной крошки на склад Заказчика
	м³/т
	362/797
	 

	1.82
	Транспортировка материала, полученного от разборки щебня, на свалку
	м³/т
	1200.9/1742
	 

	1.83
	Разработка грунта 2 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в кавальер
	м³
	2 540,45
	 

	 
	ВРЕМЕННЫЕ ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
	 
	 
	 

	 
	Подходы слева от моста
	 
	 
	 

	1.84
	Установка металлических стоек весом до 25кг
	шт/кг
	12/264,0
	СКМ 4.30-22кг

	1.85
	Установка металлических стоек весом до 100кг
	шт/кг
	6/175,8
	СКМ 4.40-29,3кг

	1.86
	Установка металлических стоек весом до 100кг
	шт/кг
	4/131,9
	СКМ 4.45-32,9кг

	1.87
	Установка металлических стоек весом до 100кг
	шт/кг
	5/183,0
	СКМ 4.50-36,6кг

	1.88
	щитки треугольной формы из оцинкованной стали размером А900, (II типоразмер)
	шт
	8
	1.25-4шт, 1.20.1-2шт., 2.4-2шт.

	1.89
	щитки круглой формы из оцинкованной стали размером D700, (II типоразмер)
	шт
	7
	3.1-2шт., 3.20-3шт., 3.31-2шт.

	1.90
	щитки многоугольной формы из оцинкованной стали размером В700, (II типоразмер)
	шт
	2
	2.5-2шт.

	1.91
	щитки знаков индивидуального проектирования из оцинкованной стали размером 5390*1268
	шт
	2
	 

	1.92
	щитки прямоугольной формы из оцинкованной стали размером 500*1160
	шт
	2
	1.34.2-2шт.

	1.93
	крепление щитков круглой формы из оцинкованной стали размером D700, (II типоразмер) к СКМ 4.50
	шт
	10
	3.20-2шт,               3.24-5шт., 3.27-3шт.

	1.94
	крепление щитков круглой формы из оцинкованной стали размером D700, (II типоразмер) к СКМ 4.45
	шт
	4
	3.24-4шт.

	1.95
	крепление щитков прямоугольной формы из оцинкованной стали размером 350х700, (II типоразмер) к СКМ 4.45
	шт
	2
	8.2.1-4шт.

	1.96
	крепление щитков круглой формы из оцинкованной стали размером D700, (II типоразмер)  к СКМ 4.30
	шт
	4
	4.2.2-2шт,                   3.24-2шт.

	1.97
	крепление щитков треугольной формы из оцинкованной стали размером А900, (II типоразмер)  к СКМ 4.30
	шт
	2
	1.25-2шт.

	 
	Горизонтальная разметка (краска)
	 
	 
	 

	1.98
	Приведение к разметке 1.1 шириной 0.1м
	м/м2
	801,75/80.175
	 

	1.99
	Нанесение пунктирной линии 1.7 шириной  0,10 м с соотношением штриха и промежутка 1:1
	км/м2
	0,047/2,35
	 

	1.100
	Установка сигнальных фонарей
	шт.
	112
	исполнение №1 в смете не учитывать

	1.101
	Импульсная сигнальная стрелка IV типоразмер
	шт.
	2
	в смете не учитывать

	1.102
	Установка блоков ФБС 24.4.6-Т массой 1.3т с последующем демонтажем и транспортировкой на базу
	шт./т
	233/302.9
	оборачиваемость 10-и кратная

	1.103
	Окраска блоков белая/красная краски по бетону
	м2/м2
	280/280
	 

	1.104
	Генератор
	шт.
	3
	 

	1.105
	Кабель
	п.м
	730
	 

	 
	Подходы справа от моста
	 
	 
	 

	1.106
	Установка металлических стоек весом до 25кг
	шт/кг
	14/308,0
	СКМ 4.30-22кг

	1.107
	Установка металлических стоек весом до 100кг
	шт/кг
	6/175,8
	СКМ 4.40-29,3кг

	1.108
	Установка металлических стоек весом до 100кг
	шт/кг
	4/131,9
	СКМ 4.45-32,9кг

	1.109
	Установка металлических стоек весом до 100кг
	шт/кг
	7/183,0
	СКМ 4.50-36,6кг

	1.110
	щитки треугольной формы из оцинкованной стали размером А900, (II типоразмер)
	шт
	11
	1.25-4шт,     1.20.1-2шт., 2.4-5шт.

	1.111
	щитки многоугольной формы из оцинкованной стали размером В700, (II типоразмер)
	шт
	1
	2.5-1шт.

	1.112
	щитки круглой формы из оцинкованной стали размером D700, (II типоразмер)
	шт
	9
	3.1-2шт., 3.20-5шт.,3.31-2шт.

	1.113
	щитки знаков индивидуального проектирования из оцинкованной стали размером 5390*1268
	шт
	2
	 

	1.114
	щитки прямоугольной формы из оцинкованной стали размером 500*1160
	шт
	2
	1.34.2-2шт.

	1.115
	крепление щитков круглой формы из оцинкованной стали размером D700, (II типоразмер) к СКМ 4.50
	шт
	14
	3.20-2шт,              3.24-7шт., 3.27-5шт.

	1.116
	крепление щитков круглой формы из оцинкованной стали размером D700, (II типоразмер) к СКМ 4.45
	шт
	4
	3.24-4шт.

	1.117
	крепление щитков прямоугольной формы из оцинкованной стали размером 350х700, (II типоразмер) к СКМ 4.45
	шт
	2
	8.2.1-2шт.

	1.118
	крепление щитков круглой формы из оцинкованной стали размером D700, (II типоразмер)  к СКМ 4.30
	шт
	4
	4.2.2-2шт,    3.24-2шт.

	1.119
	крепление щитков треугольной формы из оцинкованной стали размером А900, (II типоразмер)  к СКМ 4.30
	шт
	2
	1.25-2шт.

	1.120
	Приведение к разметке 1.1 шириной 0.1м
	км/м2
	0,748/74,8
	 

	1.121
	Установка сигнальных фонарей
	шт.
	115
	в смете не учитывать

	1.122
	Импульсная сигнальная стрелка IV типоразмер
	шт.
	2
	в смете не учитывать

	1.123
	Установка блоков ФБС 24.4.6-Т массой 1.3т с последующем демонтажем и транспортировкой на базу
	шт./т
	252/327.6
	оборачиваемость 10-и кратная

	1.124
	Окраска блоков белая/красная краски по бетону
	м2/м2
	303/303
	 

	1.125
	Генератор
	шт.
	2
	 

	1.126
	Кабель
	п.м
	740
	 

	 
	
ГЛАВА II.  
	 
	 
	 

	 
	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
	 
	 
	 

	 
	Земляное полотно
	 
	 
	 

	2.1
	Профильный объем земляных работ:
	 
	 
	 

	
	- насыпь (без учета присыпных обочин)
	м³
	18 598,59
	 

	
	- выемка
	м³
	17 329,43
	 

	2.2
	Объем оплачиваемых земляных работ
	м³
	37 787,88
	 

	2.3
	Отсыпка основания насыпи скальным грунтом
	м³
	2 370,00
	 

	2.4
	Разработка грунта 2 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка на свалку. Плотность грунта 1,75 т/м³
	м³
	10 643,43
	 

	2.5
	Разработка грунта 2 группы экскаватором драглайн вместимостью 0,8м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка в резерв на 20 км (разборка существующей дороги пк 5+40-пк 6+20). Плотность грунта 1,8 т/м3
	м³
	6 686,00
	 

	 
	Сопутствующие работы
	 
	 
	 

	2.6
	Снятие почвенно-растительного грунта 1 группы толщиной 0,15 м бульдозером мощностью 79 кВт с перемещением его до 50 м и обвалованием, погрузкой в автосамосвал экскаватором и транспортировкой
	 
	 
	 

	
	- для временного складирования в кавальер на 1км
	м³
	1 584,8
	 

	
	- на свалку
	м³
	1 242,5
	 

	2.7
	Уплотнение площади под основание насыпи  прицепными катками на пневмоколесном ходу весом 25т за 8 проходов по одному следу
	м2/м³
	16585/4975,5
	 

	2.8
	Рыхление откосов существующего земляного полотна, основания насыпи бульдозерами-рыхлителями мощностью 79квт на глубину 0,35м
	м²
	2 548,0
	 

	2.9
	Нарезка уступов в насыпи грунты 2 группы бульдозером мощностью 79 кВт с перемещением до 20м
	м³
	2 472,0
	 

	2.10
	Разработка грунта 1 группы в карьере экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,78 т/м³
	м³
	20 656,8
	 

	2.11
	Уплотнение грунта 8-ю проходами пневматических катков массой 25 т по одному следу при толщине слоя 60см без полива водой
	м³
	10 328,4
	 

	2.12
	Уплотнение грунта 8-ю проходами пневматических катков массой 25 т по одному следу при толщине слоя 60см с поливом водой
	м³
	10 328,4
	 

	2.13
	Планировка откосов земляного полотна механизированным способом в грунтах 1 группы
	м²
	6 265,0
	 

	2.14
	Планировка земляного полотна по низу подстилающего слоя механизированным способом в грунтах 1 группы
	м²
	18 261,0
	 

	 
	

Присыпные обочины
	 
	 
	 

	2.15
	Разработка песчаного грунт в карьере экскаватором 0.65м3 в автосамосвалы и транспортировка для устройства присыпных обочин
	м³
	3 977,79
	 

	2.16
	Уплотнение грунта 8-ю проходами пневматических катков массой 25 т при толщине уплотняемого слоя 60 см без полива водой
	м³
	1 988,90
	 

	2.17
	Уплотнение грунта 8-ю проходами пневматических катков массой 25 т при толщине уплотняемого слоя 60 см с поливом водой
	м³
	1 988,89
	 

	 
	Водоотводные кюветы
	 
	 
	 

	2.18
	Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка на свалку. Плотность грунта 1,83 т/м³
	м³
	1451,4
	 

	2.19
	Планировка дна и откосов кюветов механизированным способом в грунтах 1 группы
	м²
	2283,9
	 

	2.20
	Укрепление откосов и дна кюветов посевом многолетних трав с подсыпкой растительного грунта 15см с поливом водой
	м²
	1310,9
	из кавальера

	2.21
	Устройство слоя основания из песка под бетон на  укреплении кюветов, толщиной 10 см
	м³
	97,3
	 

	2.22
	Устройство укрепления кюветов из бетона В-12,5 толщиной 6 см
	м³
	58,4
	 

	 
	Укрепительные работы на откосах 
	 
	 
	 

	2.23
	Укрепление откосов земляного полотна посевом многолетних трав с подсыпкой растительного грунта 0,15 м с поливом водой
	м²
	6 265,0
	 

	2.24
	Погрузка ранее разработанного растительного грунта 1 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³ из кавальера в автосамосвалы, транспортировка на расстояние 2км. Плотность грунта 1,2 т/м³
	м³
	1 249,3
	из кавальера

	2.25
	Планировка основания после разборки существующего земляного полотна механизированным способом в грунтах 1 группы
	м²
	1 277,00
	 

	2.26
	Погрузка растительного грунта 1 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³ в карьере в автосамосвалы, транспортировка на 2км. Плотность грунта 1,2 т/м³
	м³
	2 171,6
	из кавальера, для рекультивации территории

	2.27
	Разравнивание и планировка растительного грунта на месте существующего земляного полотна механизированным способом в грунтах 1 группы
	м²
	1 277,00
	 

	2.28
	Укрепление на месте существующего земляного полотна посевом многолетних трав с подсыпкой растительного грунта 0,15 м с поливом водой
	м²
	1 277,0
	двойной расход семян

	 
	Устройство укрепления откосов коробчатыми габионами 60м
	 
	 
	 

	2.29
	Планировка и уплотнение основания под подпорную стенку вручную вибротрамбовкой
	м2/м³
	 
	 

	2.30
	Устройство основания из песчаного грунта толщиной 0.3м
	м3
	 
	 

	2.31
	Укладка коробчатых габионов размером 1х1х2м, сетка 8х10см
	шт
	15
	 

	2.32
	Укладка коробчатых габионов размером 1х1х4м, сетка 8х10см
	шт
	23
	 

	2.33
	Шебень фракция 40-70мм М-1000 для заполнения габионов
	м3
	244,0
	 

	2.34
	Металлическая армирующая сетка ячейки 100х50мм
	м2/т
	364.8/0.46
	расход 1.27кг/м2

	2.35
	Устройство обратного фильтра из Дорнита 250 ТУ 21-29-81-81
	м2
	202,4
	 

	2.36
	Монолитный бетон В20 F200W6
	м3
	18,0
	 

	 
	Укрепление откосов бетонными плитами
	 
	 
	 

	2.37
	Устройство монолитных упоров на бровке насыпи бетон B25 F300
	пог.м/м³
	310/49.6
	 

	
	- подготовка из щебня М400 толщиной 10 см
	м³
	6,51
	 

	2.38
	Устройство монолитных упоров в основании откосов бетон B25 F300
	пог.м/м³
	308/61.6
	 

	
	- подготовка из щебня М400 толщиной 10 см
	м³
	12,32
	 

	
	- каменная наброска
	м³
	70,84
	 

	2.39
	Укрепление откосов насыпи монолитным бетоном B25 F300 W6 толщиной 8см. Расход арматуры: АI-27,5 кг/м³ Ø6мм
	м²/м³
	3673/293.84
	Размер ячеек 1500*1500мм

	
	- планки из асфальтобетона
	м³
	36,73
	 

	
	- подготовка из щебня М400 толщиной 10 см
	м³
	367,30
	 

	 
	
Дорожная одежда
	 
	 
	 

	 
	Устройство дорожной одежды  по типу 1 (новое строительство)
	 
	 
	 

	2.40
	Устройство разделяющей прослойки из нетканного иглопробивного материала с максимальным усилием на разрыв не менее 30кН плотность 350-400г/м2
	м²
	13 435,76
	 

	2.41
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 30см
	м³
	9 847
	 

	2.42
	Разделяющая прослойка из геотекстиля для исключения втапливания щебеночной смеси в песчаный слой с плотностью не менее 200г/м2
	м²
	0,00
	 

	2.43
	Устройство нижнего основания из щебеночно-гравийно-песчаные смеси с непрерывной гранулометрией С4 на щебне размером до 80 мм, толщиной 26 см, в два слоя:
	 
	 
	 

	
	- нижний слой толщиной 14 см
	м²
	11 789,5
	 

	
	- верхний слой толщиной 12 см
	м²
	11 576,2
	 

	2.44
	Устройство верхнего слоя основания из "тощего" бетона В7.5 толщиной 18 см
	м²
	11 168,6
	 

	2.45
	Обработка жидким битумом поверхности основания перед укладкой асфальтобетонного покрытия из расчета 0,25 л/м²
	т
	2,72
	 

	2.46
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси I марки толщиной 12 см
	м²
	10 886,2
	 

	2.47
	Обработка жидким битумом поверхности нижнего слоя покрытия из расчета 0,25 л/м²
	т
	2,72
	 

	2.48
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20) на гранитном щебне марки не ниже 1200 толщиной 6 см
	м²
	10 886,2
	 

	 
	Устройство дорожной одежды  по типу 2 (усиление и уширение)
	 
	 
	 

	2.49
	Устройство разделяющей прослойки из нетканного иглопробивного материала с максимальным усилием на разрыв не менее 30кН плотность 350-400г/м2
	м²
	2 187,24
	 

	2.50
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 30см
	м³
	894
	 

	2.51
	Разделяющая прослойка из геотекстиля для исключения втапливания щебеночной смеси в песчаный слой с плотностью не менее 200г/м2
	м²
	0,00
	 

	2.52
	Устройство нижнего основания из щебеночно-гравийно-песчаные смеси с непрерывной гранулометрией С4 на щебне размером до 80 мм, толщиной 26 см, в два слоя:
	 
	 
	 

	
	- нижний слой толщиной 14 см
	м²
	837,9
	 

	
	- верхний слой толщиной 12 см
	м²
	793,7
	 

	2.53
	Устройство верхнего слоя основания из "тощего" бетона В7.5 толщиной 18 см
	м²
	678,4
	 

	2.54
	Обработка жидким битумом поверхности основания перед укладкой асфальтобетонного покрытия из расчета 0,25 л/м²
	т
	0,19
	 

	2.55
	Геосетка из стекловолокна с максимальным усилием на разрыв не менее 100кН (трещинопрерывающая прослойка)
	м²
	275,00
	 

	2.56
	Устройство выравнивающего слой из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси I марки средней толщиной  6см
	м2/м³
	320,4/19,2
	 

	2.57
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси I марки толщиной 12 см
	м²
	754,7
	 

	2.58
	Обработка жидким битумом поверхности нижнего слоя покрытия из расчета 0,25 л/м²
	т
	0,46
	 

	2.59
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20) на гранитном щебне марки не ниже 1200 толщиной 6 см


	м²
	1 822,7
	 

	 
	
Укрепление обочин

	 
	 
	 

	2.60
	Укрепление обочин посевом трав по слою растительного грунта толщиной 15 см с поливом водой
	м²
	1 269,76
	двойной расход семян

	2.61
	Разработка растительного грунта 1 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м³ с погрузкой в автосамосвалы, транспортировка грунта на 2 км. Плотность грунта 1,2т/м³
	м³
	190
	из кавальера

	2.62
	Укрепление обочин щебнем осадочных пород М400 толщиной 0.1м
	м²
	2 125,54
	 

	 
	
Устройство тротуара

	 
	 
	 

	2.63
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 30см
	м³
	318
	 

	2.64
	Устройство основания из щебня осадочных пород не ниже М600, уложенного по способу заклинки, толщиной 15см
	м²
	1 059,08
	 

	2.66
	Устройство нижнего слоя покрытия из песчаного асфальтобетона тип Д марки III толщиной 3см
	м²
	1 059,08
	 

	 
	
Водоотвод с проезжей части

	 
	 
	 

	2.67
	Установка бортового камня БР 100.30.18, марки 300 на основание из монолитного бетона В15 F200
	пог.м/м³
	565/29,38
	 

	2.68
	[bookmark: _GoBack]Установка бетонных лотков Б-1-20-75. Бетон В30 F300. Расход арматуры: АI-20.4 кг/м³. Масса блока – 0,35 т
	шт/м³
	793,2/114,2
	 

	2.69
	Устройство сбросов на обочине типа «Б» (при односторонних уклонах), в том числе:
	шт.
	11
	 

	
	      - разработка грунта 1 группы вручную
	м³
	23,54
	 

	
	      - щебёночная подготовка М600 толщиной 0.1м
	м³
	13,75
	 

	
	       - укладка бетонных блоков Б-2-20-40. Бетон В30 F300. Расход арматуры: АI-34.4 кг/м³. Масса блока – 0,08 т
	шт./м³
	33/1.25
	 

	
	       - укладка бетонных блоков Б-5. Бетон В30 F300. Расход арматуры: АI-29,4 кг/м³. Масса блока – 0,19 т
	шт./м³
	44/3.52
	 

	
	       - укладка монолитного бетона В15 F300 W6
	м³
	3,63
	 

	2.70
	Установка железобетонных блоков Б-6 по откосу насыпи, в том числе:
	м
	37,11
	 

	
	       - разработка грунта 1 группы вручную
	м³
	8,54
	 

	
	       - щебёночная подготовка М 600 толщиной 0.1м
	м³
	2,23
	 

	
	        - укладка бетонных блоков Б-6. Бетон В30 F300. Расход арматуры: АI-150 кг/м³. Масса блока 0,06 т
	шт/м³
	78/1.72
	 

	
	        - монолитного бетона В25 F300 W8
	м³
	0,48
	 

	2.71
	Устройство гасителя по типу 1 (у подошвы насыпи), в том числе:
	шт.
	7
	 

	
	     - разработка грунта 2 группы вручную
	м³
	14,27
	 

	
	       - щебёночная подготовка М 600 толщиной 0.1м
	м³
	4,55
	 

	
	     - укладка бетонных блоков Б-9. Бетон В30 F300. Расход арматуры: АI-19,77 кг/м³. Масса блока 0,21 т
	шт./м³
	7/0.616
	 

	
	     - укладка бетонных блоков Б-5. Бетон В30 F300. Расход арматуры: АI-29,37 кг/м³. Масса блока 0,19 т
	шт./м³
	42/3.32
	 

	
	     - монолитный бетон В25 F300 W6
	м³
	5,25
	 

	
	     - устройство растекателя из монолитного бетона В30 F300
	м³
	0,028
	 

	2.72
	Устройство гасителя по типу 2 (в кювете), в том числе:
	шт.
	2
	 

	
	       - разработка грунта 2 группы вручную
	м³
	1,88
	 

	
	      - щебёночная подготовка
	м³
	0,50
	 

	
	      - устройство упоров из блоков Б-9. Бетон В30 F300 W6. Расход арматуры: АI-19,77 кг/м³. Масса блока 0,21 т
	шт./м³
	2/0.18
	 

	
	       - укладка бетонных плит Б-8. Бетон В30 F300 W6. Расход арматуры: АI-42,78 кг/м³. Масса блока 0,05 т
	шт./м³
	18/2.88
	 

	
	       - монолитный бетон В30 F300 W6
	м³
	0,08
	 

	
	
	
	
	

	 
	Устройство примыканий 6шт
	 
	 
	 

	 
	Разборка дорожной одежды на существующей дороге
	 
	 
	 

	2.73
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 0,08м
	м³
	15,3
	 

	2.74
	Разборка пескоцементного основания толщиной, 0,22м
	м³
	42,0
	 

	2.75
	Разборка щебеночного основания толщиной 0.45м
	м³
	86,0
	 

	2.76
	Разборка ПГС толщиной 0.25м
	м³
	133,1
	 

	2.77
	Разборка щебня толщиной 0.20м
	м³
	31,0
	 

	2.78
	Погрузка материалов, полученных от разборки дорожной одежды в автосамосвалы,                                                                                         в том числе:
	 
	 
	 

	
	   -  лом асфальтобетона
	м³/т
	15,3/33,66
	 

	
	   - пескоцемент
	м³/т
	42,02/79,84
	 

	
	   - щебень
	м³/т
	116,95/169,58
	 

	 
	   - ПГС
	м³/т
	133,05/192,93
	 

	2.79
	Транспортировка материала, полученного от разборки асфальтобетонного покрытия, на свалку 
	т
	33,7
	 

	2.80
	Транспортировка материала, полученного от разборки бетонного основания, на свалку 
	т
	476,0
	 

	 
	

Земляное полотно

	 
	 
	 

	2.81
	Профильный объем земляных работ:
	 
	 
	 

	
	- насыпь
	м³
	1632,6
	 

	
	- выемка
	м³
	1408,1
	 

	2.82
	Объем оплачиваемых земляных работ
	м³
	3204,0
	 

	2.83
	Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка на свалку (насыпь существующей дороги). Плотность грунта 1,78 т/м³
	м³
	1408,1
	 

	2.84
	Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³ в карьере с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка в насыпь. Плотность грунта 1,78 т/м³
	м³
	1795,9
	 

	2.85
	Уплотнение грунта 8-ю проходами пневматических катков массой 25 т по одному следу при толщине слоя 60см без полива
	м³
	898,1
	 

	2.86
	Уплотнение грунта 8-ю проходами пневматических катков массой 25 т по одному следу при толщине слоя 60см с поливом водой
	м³
	897,8
	 

	2.87
	Планировка земляного полотна по низу подстилающего слоя механизированным способом в грунтах 1 группы
	м²
	2182,6
	 

	2.88
	Планировка и уплотнение откосов насыпи механизированным способом в грунтах 2 группы
	м²
	1014,0
	 

	 
	Присыпные обочины
	 
	 
	 

	2.89
	Песчаный грунт из карьера для устройства присыпных обочин
	м³
	120,1
	 

	2.90
	Уплотнение грунта 8-ю проходами пневматических катков массой 25 т при толщине уплотняемого слоя 60 см без полива
	м³
	60,1
	 

	2.91
	Уплотнение грунта 8-ю проходами пневматических катков массой 25 т при толщине уплотняемого слоя 60 см с поливом
	м³
	60,0
	 

	 
	Укрепительные работы на откосах
	 
	 
	 

	2.92
	Укрепление откосов земляного полотна посевом многолетних трав с подсыпкой растительного грунта 0,15 м с поливом водой
	м²
	1014,0
	 

	2.93
	Погрузка ранее разработанного растительного грунта 1 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³ из штабеля в автосамосвалы, транспортировка на расстояние 2 км. Плотность грунта 1,2 т/м³
	м³
	152,1
	из кавальера

	 
	Устройство дорожной одежды  по типу 1 (новое строительство)
	 
	 
	 

	2.94
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 30см
	м³
	496,1
	 

	2.95
	Разделяющая прослойка из геотекстиля для исключения втапливания щебеночной смеси в песчаный слой с плотностью не менее 200г/м2
	м²
	0,0
	 

	2.96
	Устройство нижнего основания из щебеночно-гравийно-песчаные смеси с непрерывной гранулометрией С4 на щебне размером до 80 мм, толщиной 26 см, в два слоя:
	 
	 
	 

	
	- нижний слой толщиной 14 см
	м²
	1653,5
	 

	
	- верхний слой толщиной 12 см
	м²
	1503,1
	 

	2.97
	Устройство верхнего слоя основания из "тощего" бетона В7.5 толщиной 18 см
	м²
	1366,5
	 

	2.98
	Обработка жидким битумом поверхности основания перед укладкой асфальтобетонного покрытия из расчета 0,25 л/м²
	т
	0,4
	 

	2.99
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси I марки толщиной 12 см
	м²
	1366,5
	 

	2.100
	Обработка жидким битумом поверхности нижнего слоя покрытия из расчета 0,25 л/м²
	т
	0,4
	 

	2.101
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20) на гранитном щебне марки не ниже 1200 толщиной 6 см
	м²
	1366,5
	 

	2.102
	Устройство щебеночной призмы, щебень осадочных пород не менее М-400 фр.20-40мм
	м2/м³
	22,9/4,2
	 

	 
	Дорожная одежда по типу 5 (новое строительство)
	 
	 
	 

	2.103
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 30 см
	м³
	122,6
	 

	2.104
	Устройство основания из фракционированного щебня М600, толщиной 30 см
	 
	 
	 

	
	     - нижний слой толщиной 15 см
	м²
	510,0
	 

	
	     - верхний слой толщиной 15 см
	м²
	463,7
	 

	2.105
	Обработка жидким битумом поверхности слоя основания перед укладкой нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси из расчета 0,60 л/м²
	т
	0,6
	 

	2.106
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7см
	м²
	309,0
	 

	2.107
	Обработка жидким битумом поверхности нижнего слоя покрытия из расчета 0,25 л/м²
	т
	0,1
	 

	2.108
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси I марки тип Б толщиной 5см
	м²
	309,0
	 

	 
	

Укрепление обочин
	 
	 
	 

	2.109
	Укрепление обочин посевом трав по слою растительного грунта толщиной 15 см с поливом водой
	м²
	183,9
	 

	2.110
	Разработка растительного грунта 1 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м³ с погрузкой в автосамосвалы, транспортировка грунта на 2 км. Плотность грунта 1,2т/м³
	м³
	27,6
	двойной расход семян

	2.111
	Укрепление обочин щебнем осадочных пород М400 толщиной 0.1м
	м²
	296,4
	 

	2.112
	Устройство тротуара из песчаного а/б тип Д марки II толщиной 7.5см
	м²
	138,0
	 

	2.113
	Установка бортового камня БР 100.30.18
	п.м.
	149,0
	 

	 
	

Водопропускные сооружения

	 
	 
	 

	2.114
	Разработка грунта 1 группы под тело тубы и оголовки экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в кавальер. Плотность грунта 1,83 т/м³
	м³
	53,6
	 

	2.115
	Разработка грунта вручную. Грунт 1 группы 
	м³
	1,6
	 

	2.116
	Устройство щебеночной подготовки из гранитного щебня под тело трубы и оголовки
	м³
	9,6
	 

	2.117
	Укладка железобетонных звеньев трубы отв.0.75 м с толщиной стенки 8см. Бетон В20 F300. Длина звена – 1,0м. Масса звена 0.5т. 
	шт./м³
	24/12,2
	 

	2.118
	Установка железобетонных блоков оголовков трубы отв.0.75 м. Бетон В20 F300. Масса блока №31 – 3.1т.
	шт./м³
	4/4,94
	 

	2.119
	Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы и оголовков двумя слоями битумной мастики по битумной грунтовке
	м²
	88,8
	 

	2.120
	Устройство оклеечной гидроизоляции тела и оголовков трубы двумя слоями стеклоткани
	м²
	16,8
	 

	2.121
	Конопатка швов паклей, пропитанной битумом
	м²
	6,2
	 

	2.122
	Обратная засыпка котлована песчаным грунтом 1 группы 
	м³
	40,0
	 

	2.123
	Уплотнение грунта ручными пневмотрамбовками слоями по 0.3м с поливом водой
	м³
	20,0
	 

	2.124
	Уплотнение грунта ручными пневмотрамбовками слоями по 0.3м без полива водой
	м³
	20,0
	 

	 
	Укрепительные работы русла и откосов
	 
	 
	 

	2.125
	Укрепление откосов на входе
	 
	 
	 

	
	- площадь укрепления
	м²
	12,6
	 

	
	- щебеночная подготовка из щебня марки не ниже М-400
	м³
	1,3
	 

	
	- монолитный бетон марки В-20
	м3
	0,8
	 

	
	- упоры монолитные В-20
	м3
	3,4
	 

	
	-арматура класса А-I, d=8мм
	кг
	9,1
	 

	
	антисептированные доски
	м3
	0,04
	 

	 
	Укрепление входного русла
	 
	 
	 

	2.126
	- площадь укрепления входного русла
	м2
	9,8
	 

	
	- щебеночная подготовка из щебня марки не ниже М-400
	м3
	1,0
	 

	
	- монолитный бетон марки В-20
	м3
	0,6
	 

	
	- упоры монолитные В-20
	м3
	3,4
	 

	
	-арматура класса А-I, d=8мм
	кг
	7,0
	 

	
	антисептированные доски
	м3
	0,04
	 

	 
	Металлическая водопропускная труба диаметром 0.5м длиной 8.3м при высоте насыпи 1.12м
	 
	 
	 

	2.127
	Разборка щебеночного основания экскаватором с вместимостью ковша 0,65м3 с погрузкой в самосвалы (до16 т) и вывозом на свалку
	м3/т
	4.2/7.35
	 

	2.128
	Разработка грунта (2 группа) экскаватором с вместимостью ковша 0.65 м3 с погрузкой в самосвалы (до16 т) и вывозом на свалку
	м3 
	4,2
	 

	2.129
	Устройство основания из гранитного щебня фр. 20-40 под тело трубы и портальные стенки с послойным уплотнением (вручную) толщиной 0.3м
	м3 
	3,7
	 

	2.130
	Монтаж стальной трубы на щебеночное основание
	т
	1,0
	 

	2.131
	Устройство входного и выходного оголовков трубы из монолитного бетона B20 F300 W6 в опалубке на месте
	м3 
	0,7
	 

	2.132
	Устройство обмазочной гидроизоляции портальной стенки
	м2
	5,2
	 

	2.133
	Устройство укрепления на входе и выходе из трубы из монолитного бетона B20 F200 W8, толщиной 0.06м
	м3 
	0,2
	 

	
	Арматура А-I ø6мм
	кг
	24,7
	 

	2.134
	Обратная засыпка пазух и трубы песком средней крупности, с послойным уплотнением вручную вибротрмбовкой, при толщине слой 0.2м
	м3 
	4,0
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И                                                             ОБСТАНОВКА ДОРОГИ
	 
	 
	 

	 
	Дорожные знаки
	 
	 
	 

	2.135
	Установка металлических стоек весом до 25 кг
	шт/кг
	1/22
	СКМ 4.30-22кг

	2.136
	Установка металлических стоек весом до 100 кг
	шт/кг
	30/812.0
	СКМ 4.35-25,6кг-23шт.

	
	
	
	
	СКМ 4.40-29,3кг-3шт.

	
	
	
	
	СКМ 4.45-32,9кг-3шт.

	
	
	
	
	СКМ 4.50-36,6кг-1шт.

	2.137
	щитки треугольной формы из оцинкованной стали размером А900, (II типоразмер)
	шт
	6
	2.3.2-4шт,                                       2.3.1-1шт.,                          1.22-1шт.

	2.138
	щитки круглой формы из оцинкованной стали размером D700,                  (II типоразмер)
	шт
	6
	3.20-2шт,              3.24-1шт,                       4.1.4-1шт.,              4.1.1-2шт.

	2.139
	щитки прямоугольной формы из оцинкованной стали размером В700, (II типоразмер)
	шт
	4
	5.15.3-1шт.,  5.15.5-3шт.

	2.140
	щитки прямоугольной формы из оцинкованной стали размером 700х1400, (II типоразмер)
	шт
	7
	5.15.1-7шт.

	2.141
	щитки прямоугольной формы из оцинкованной стали размером 200х300, (II типоразмер)
	шт
	1
	6.13-1шт.

	2.142
	знаки индивидуального проектирования, щитки прямоугольной формы из оцинкованной стали размером 1020*5000
	шт
	1
	6.10.1-1шт.

	2.143
	знаки индивидуального проектирования, щитки прямоугольной формы из оцинкованной стали размером 680*2500
	шт
	2
	6.11-2шт.

	2.144
	крепление щитков круглой формы из оцинкованной стали размером D700, (II типоразмер) к СКМ 4.40
	шт
	2
	  3.24-1шт,            3.27-1шт.             

	2.145
	крепление щитков круглой формы из оцинкованной стали размером D700, (II типоразмер) к СКМ 4.45
	шт
	3
	  3.24-1шт,            3.27-2шт.             

	2.146
	крепление щитков прямоугольной формы из оцинкованной стали размером В700, к СКМ 4.40 (II типоразмер)
	шт.
	1
	5.15.3-1шт.

	2.147
	крепление щитков прямоугольной формы из оцинкованной стали размером 200*300, к СКМ 4.30 (II типоразмер)
	шт.
	1
	6.13-1шт.

	2.148
	крепление щитков круглой формы из оцинкованной стали размером D700, к СКМ 4.50 (II типоразмер)
	шт.
	1
	3.24-1шт.

	2.149
	крепление щитков прямоугольной формы из оцинкованной стали размером В700, к СКМ 4.50 (II типоразмер)
	шт.
	1
	5.15.3-1шт.

	2.150
	крепление щитков прямоугольной формы из оцинкованной стали размером 1020*5000, к СКМ 4.35 (II типоразмер)
	шт.
	1
	6.10.1-1шт.

	2.151
	Устройство фундаментов, бетон В15, F100
	шт/м3
	31/13.64
	Ф-2, 0,44м3

	2.152
	Песчаный грунт из карьера для присыпных берм
	м3
	-
	объемы учтены в основной дороге

	 
	Установка ограждения
	 
	 
	 

	2.153
	Установка одностороннего  барьерного ограждения 11ДО/У4(300)-0.75-1.5-0.88-ТУ5217-055-00110604-2011 из стали на металлических стойках с шагом стоек 1,5м
	м/т
	350/13.55
	38,7кг/пог.м

	2.154
	Установка одностороннего барьерного ограждения 11ДО/У3(250)-0.75-2.0-1.1-ТУ5217-055-00110604-2011 из стали на металлических стойках с шагом стоек 2,0м
	м/т
	1518/37.67
	24,8кг/пог.м

	2.155
	Установка начальных и конечных участков   11ДО H18/У3(250)-0.75, 11ДО К12/У3(250)-0.75-ТУ5217-055-00110604-2011 с шагом стоек 2,0м
	м/т
	240/5.95
	24,8кг/пог.м

	2.156
	Установка сигнальных столбиков тип С2
	шт.
	5
	 

	 
	
Установка перильного ограждения

	 
	 
	 

	2.157
	Головка
	шт/кг
	345/2018
	 

	2.158
	Труба 45*3мм
	м/кг
	1829/5686
	 

	2.159
	Труба 51*3мм
	м/кг
	283/1005
	 

	2.160
	Розетка
	шт/кг
	345/1949
	 

	2.161
	Муфта
	шт/кг
	345/225
	 

	2.162
	Краска маслянная
	м2/кг
	378/113
	 

	 
	
Разметка проезжей части термопластиком

	 
	 
	 

	2.163
	Приведение к разметке 1.1 шириной 0,10м
	км/м2
	4.041/404.1
	 

	2.164
	Нанесение пунктирной линии 1.5 шириной 0,10м с соотношением штриха и промежутка 3:9
	км/м2
	0.133/14.96
	 

	2.165
	Нанесение пунктирной линии 1.8 шириной  0,20 м с соотношением штриха и промежутка 1:3
	км/м2
	1.259/63.0
	 

	2.166
	Нанесение разметки               1.18а
	шт/м2
	13/20.7
	 

	
	                                             1.18в
	шт/м2
	12/32.5
	 

	2.167
	Нанесение разметки 1.19 
	шт/м2
	8/20.2
	 

	 
	Горизонтальная разметка (краска)
	 
	 
	 

	2.168
	Разметку 2.7 Обозначение приподнятых направляющих островков, островков безопасности, бордюров у препятствий, расположенных на расстоянии менее 1 м от проезжей части, для бордюров - 0,5 и 1,0 м (1,0 и 2,0 м)
	м
	862
	с учетом примыканий

	
	
	м2
	86,2
	черная краска

	
	
	м2
	172,4
	белая краска

	2.169
	Нанесение сплошной линии 1.4 шириной 0,10 м
	км/м2
	0.748/74.8
	желкая краска

	2.170
	Нанесение сплошной линии 1.4 шириной 0,15 м
	км/м2
	0.168/25.2
	желкая краска

	 
	Установка дорожных знаков и нанесение разметки на съездах
	 
	 
	 

	2.171
	щитки треугольной формы из оцинкованной стали размером А700,         (I типоразмер)
	шт
	5
	2.4-5шт.

	2.172
	щитки круглой формы из оцинкованной стали размером  D600,         (I типоразмер)
	шт
	1
	3.1-1шт.

	2.173
	крепление щитков круглой формы из оцинкованной стали размером D600, (I типоразмер) к СКМ 4.40
	шт/м3
	5
	4.1.2-5шт.

	2.174
	Устройство фундаментов, бетон В15, F100
	шт/м3
	6/2.64
	Ф-2, 0,44м3

	2.175
	Приведение к разметке 1.1 шириной 0.1м
	км/м2
	0.430/43.0
	 

	2.176
	Нанесение пунктирной линии 1.7 шириной  0,10 м с соотношением штриха и промежутка 1:1
	шт/м2
	0.122/6.1
	 

	2.177
	Нанесение разметки 1.20
	км/м2
	4/14.5
	 

	2.178
	Нанесение разметки 1.13
	м2
	0.02/2.5
	 

	2.179
	Нанесение разметки 1.16.1
	м2
	19,9
	 

	2.180
	Нанесение разметки 1.16.2
	м2
	21,2
	 

	2.181
	Нанесение разметки 1.16.3
	м2
	15,7
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